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A. Průvodní  zpráva 
 

 

A1.1  Identifikační údaje stavby a investora.   
Název stavby         :  Stezka pro chodce a cyklisty Trhová Kamenice - Rohozná  
Druh stavby           :   inženýrská stavba 
Charakter stavby   :   novostavba   
Místo stavby          :   k.ú. Trhová Kamenice a k.ú. Rohozná u Trhové Kamenice, podél st. silnice č. I/37 
Stavební úřad        :   Hlinsko 
Kraj                        :  Pardubický 

 

A.1.2  Údaje o žadateli / stavebníkovi. 
Investor                  :  Městys Trhová Kamenice, Raisovo nám. 4, 539 52 Trhová Kamenice             
                                  IČO : 00271055 
 

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace. 
Projektant              :   Ing. J. Bureš,  Kočí 178, 538 61 
Č. autorizace         :   1548, v seznamu veden pod č. 0700091  
Obor autorizace     :   pozemní a dopravní (spec. nekolejová doprava) stavby 
 
     

2. Základní údaje o stavbě. 

 

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění. 
    Jedná se o návrh samostatně vedené komunikace určené pouze pro pěší a cyklistický provoz v režimu  
stezka pro chodce a cyklisty společná. Motorová doprava je vyloučena. Stezka je vedena v extravilánu 
mezi obcí Trhová Kamenice a Rohozná, podél silnice I/37. Stezka vede v nezastavěném území mimo 
silnici I/37.  
    Navržená stavba stezky je vedena od severního okraje obce Trhová Kamenice k jižnímu okraji obce 
Rohozná, podél levé strany státní silnice č. I/37 ve směru Trhová Kamenice - Rohozná.  
    Navrhovaná stezka bude sloužit pěším i cyklistům jak pro každodenní dojíždění za prací nebo do školy, 
tak (cyklo) turistům. 
    Stezka je navržena v šířce 2,0m jako „obousměrná stezka pro smíšený provoz cyklistů a pěších“ dle 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a TP 179 Navrhování cyklostezek. 
    Stavbou stezky dojde k oddělení automobilového provozu od pěšího a cyklistického provozu, čímž doj-
de k výraznému zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů. Stavba je prakticky vymezena začátky a konci ob-
ce Trhová Kamenice a Rohozná. Navrženou  stezkou sice nedojde k úplnému spojení obou obcí, neboť 
začátek stezky nenavazuje na stezku - chodník v Trhové Kamenici, ale toto bude řešeno v další etapě.          
    Stezka je rozdělena do 3 samostatných úseků A, B, a C.  
 

    Trasa úseku "A". 
    Trasa začíná ve staničení 0,00m napojením na krajnici stávající MK 20d, která vede od silnici I/37 do 
zahrádkářské kolonie.  
    Stezka vede v souběhu se státní silnicí I/37. Vzdálenost stezky od krajnice silnice je proměnlivá a 
pohybuje se od 5,0m do 8,20m.  
    Stezka je ukončena napojením na stávající krajnici lesní cesty, která vede od I/37 k objektu Myslivny.  
    Celková délka trasy "A" je 138/75m. 
    Ve staničení 3,0m - až 19,0m je navrženo zatrubnění stávajícího příkopu.  
 

    Trasa úseku "B". 
    Trasa stezky začíná ve staničení 0,00m napojením na krajnici lesní cesty vedoucí od I/37 k myslivně.  
    Stezka vede v souběhu se státní silnicí I/37. Vzdálenost stezky od krajnice silnice je proměnlivá a 
pohybuje se od 5,93m do cca 15,0m.  
    Stezka je ukončena napojením na stávající polní cestu vedoucí od I/37 do polí.  
    Celková délka trasy "B" je 748,20m. 
    Ve staničení 36,00m, v místě křížení stávajícího Rohozenského potoka, je navržen rámový propustek 
2,0x1,30m s upraveným dnem dle požadavku CHKOU Železné hory.  
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    Ve staničení 548,20m je navržen trubkový propustek z železobetonových trubek DN 0,80m  

    Ve staničení 320,00m je stávající sjezd na pole, který bude respektován. Šířka sjezdu je 6,35m.  

    Ve staničení 508,45m je stávající sjezd na pole, který bude respektován. Šířka sjezdu je 3,50m.  

    Ve staničení 540,55m je stávající sjezd na pole, který bude respektován. Šířka sjezdu je 6,50m.  
    Ve staničení 667,00m je stávající sjezd na pole, který bude respektován. Šířka sjezdu je 6,00m.  
V místě sjezdů bude konstrukce stezky zesílena tak, aby zde mohla jezdit i těžká zemědělská technika.     
 

    Trasa úseku "C". 

    Trasa stezky začíná ve staničení 0,00m napojením na krajnici polní cesty.  
    Stezka vede rovněž v souběhu se státní silnicí I/37. Vzdálenost stezky od krajnice silnice je proměnlivá 
a pohybuje se od 4,85m do cca 36,0m.  
    Stezka je ukončena napojením na stávající sjezd k objektu č.p.16 (dříve restaurace). 
    Celková délka trasy "B" je 125,00m. 
 
    Společné pro všechny úseky. 
    Stezka je v celé délce navržena jako obousměrná s šířkou 2,0m + oboustranné krajnice šířky 0,25m.  
    Šířka stezky je navržena s ohledem na intenzitu cyklistů a chodců. Předpokládá se, že při běžném 
provozu zde bude intenzita cca 20 cyklistů /den a 20 chodců /den v obou směrech. Uvedená intenzita se 
pravděpodobně zvýší v letních měsících, ale zdaleka nebude dosahovat níže uvedené limitní intenzity. 
Limitní intenzita provozu pro šířku 2,0m činí do 120 cyklistů /h a 150 chodců /h v obou směrech.  
 
    Kryt vozovky je navržen z asfaltového betonu. Stávající hospodářské sjezdy budou zachovány. 
    Na trase "B" ve staničení 635,00m - 640,00m je navrženo po levé straně stezky odpočívadlo. Délka 
odpočívadla je 5,0m a šířka 2,0m. Podélný spád odpočívadla je 2,0% a příčný spád 0%. Na odpočívadle 
bude osazena min. lavička a stojan na kola, případně další vybavení jako je koš atd.  
 
    Význam stavby  
    Význam stavby je lokální. Její největší význam spočívá v tom, že povede samostatně mimo silniční 
profil silnice I/37, kde je především chůze velice nebezpečná. Stávající a nadále rostoucí intenzity 
motorové dopravy na silnici I/37 neumožňují bezpečný provoz chodců potažmo ani cyklistů.  
        

    Umístění stavby 
    Navržená stavba se nachází v k.ú. Trhová Kamenice a v k.ú. Rohozná. Výběr pozemku byl vymezen 
vlastnickými a smluvními vztahy k pozemkům. 
    Pozemky dotčené stavbou, včetně majitelů, druhu a záboru ZPF jsou uvedeny níže.  

 
    Pozemky dotčené stavbou : 

Č. poz.  Vlastník Druh pozem.    Ochrana  

 k.ú. Trhová Kamenice   

4015/1 ČR, ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha  ostatní plocha  

4017 Městys Trhová Kamenice, Raisovo náměstí 4, 53952 Trhová Kamenice  dtto  

4018 dtto dtto CHKO II.-IV.  

4019 dtto dtto CHKO II.-IV. 

3445 Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hr. Kr. lesní poz. CHKO + funkce lesa 

4021 dtto vodní plocha CHKO 

3452 Koukal Jan, Jenišovice 22, 53864 tr. tr. porost CHKO + ZPF 

    

 k.ú. Rohozná u Trhové Kamenice   

1110 ČR, Státní pozemk. úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 ostatní plocha RCHÚ 

1112 Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hr. Kr. lesní poz. RCHÚ + funkce lesa 

1080 Pilařová Marta, 5. května 45, 53952 Trhová Kamenice 

Pilařová Věra, Zahradní 235, 53952 Trhová Kamenice  
orná půda RCHÚ + ZPF 

1081 dtto ostatní plocha RCHÚ 

25 Bukáček Jan, Rohozná 16, 53901 Trh. Kam. trv. tr. porost CHKO + ZPF 

24 Bukáček Jan, Rohozná 16, 53901 Trh. Kam. zahrada RCHÚ + ZPF 
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.16 dtto zast. pl. a nádv. CHKO II.-IV.  

850/1 Městys Trhová Kamenice, Raisovo náměstí 4, 53952 Trhová Kamenice  ostatní plocha RCHÚ 

1084 dtto ostatní plocha RCHÚ 

1077 dtto orná půda RCHÚ + ZPF 

1271 dtto dtto dtto 

1191 dtto orná půda RCHÚ + ZPF 

1106 dtto orná půda RCHÚ + ZPF 

1109 dtto dtto dtto 

1100 dtto ostatní plocha RCHÚ 

1111 dtto ostatní plocha RCHÚ 

 
    Rozsah stavby 
    Navržená stavba stezky je vedena od severního okraje obce Trhová Kamenice k jižnímu okraji obce 
Rohozná, podél levé strany státní silnice č. I/37 ve směru Trhová Kamenice - Rohozná.  
    Celková délka stezky je 1.047,95mm. 
    Délka cyklostezky                                    -   1.047,95 m 
    Plocha stezky živičná                              -    2.081,00 m2 
    Plocha sjezdů se zvýšenou únosností     -      130,00 m2 
    Plocha krajnice                                        -   1.028,00 m2 
    Plocha stezky dlážděná (varovné pásy)  -         25,00 m2 
    ------------------------------------------------------------------------- 
    Celkem zpevněných ploch                      -    2.236,00 m2 bez krajnic               

     

b) Předpokládaný průběh stavby.     
     Stavba projektově není dělena do etap, ale je dělena do 3 samostatných úseků, které mohou tvořit 
rovněž etapy výstavby. Dělení do etap bude řešeno dle finančních možností investora.  
     Zahájení stavby se předpokládá 09/2018. 
     Konec stavby se předpokládá 10/2023. Dle finančních prostředků. 

 

c)  Vazby na regulační plány, územně plánovací dokumentaci atd. 
     Řešená stavba je není v rozporu s územní plánovací dokumentací.  

 

d)  Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití. 
     Zájmové území stavby leží mezi obcí Trhová Kamenice a Rohozná. Navržená stavba stezky je vedena 
od severního okraje obce Trhová Kamenice k jižnímu okraji obce Rohozná, podél levé strany státní silnice 
č. I/37 ve směru Trhová Kamenice - Rohozná. 
     Navržená stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi v k.ú. Trhová Kamenice a k.ú. Rohozná. 
     Pozemky určené k výstavbě stezky jsou ve značném spádu jižním směrem, tedy od Rohozné směrem 
k Trhové Kamenici.  
     Dotčené pozemky jsou vedeny jako orná půda, zahrada, trvalý travnatý porost, lesní pozemek, vodní 
pozemek a ostatní plocha. U pozemků vedených jako orná půda, zahrada a trvalý travnatý porost bude 
provedeno vynětí ze ZPF. U pozemků vedených jako lesní pozemek bude provedeno vynětí z PUPFL.  
    Celá stavba stezky se nachází v CHKO Železné Hory a v rozsáhlém chráněném území.  
    Seznam stavbou dotčených pozemků je uveden níže. 
    V současné době jsou pozemky částečně zemědělsky využívané. 
 

e)  Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí. 
     Realizací stavby nedojde k podstatnému negativnímu ovlivnění zájmů ochrany přírody a krajiny ve  
smyslu z.č.114/92Sb. Realizací stavby dojde ke značnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravního 
provozu. 
     Navržená stavba nebude produkovat hluk, vibrace ani exhalace.  
-   vliv na půdu - u pozemků ochranou ZPF bude provedeno vynětí ze ZPF  
                        - u pozemků vedených jako lesní pozemek bude provedeno vynětí z PUPFL.  
-  vliv na ovzduší - bodové a plošné zdroje při této stavbě nevznikají. Liniovým zdrojem je stávající silnice. 
Za dočasný plošný zdroj znečišťování (zdroj prašnosti, hluku) lze považovat vlastní prostor staveniště. 
-  vliv na vodu - provoz stezky nemá nároky na potřebu vody, odpadní vody provozem stezky rovněž  
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nevznikají 

- dešťové vody budou svedeny příčným spádem jednak na stávající zatravněnou plochu, kde bude 
infiltrována (vsakována) do půdy a v trase "B" je od staničení 36,00m do staničení 210,00m navržen po 
obou stranách stezky odvodňovací otevřený žlab z prefa žlabovek, který bude vodu svádět do propustku 
ve staničení 36,00m, respektive přímo do potoka  

-  odpady - vznikat bude případně pouze komunální odpad, který bude hromaděn v koši na odpadky, který 
bude umístěn u navržené lavičky na odpočívadle. Odpad bude odvážen TS na regulovanou skládku.  
Žádný jiný odpad při provozu navržené stezky nebude vznikat, 

 
    Vliv stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo ŽP, popř. provedení opatření k odstranění nebo 
minimalizace negativních účinků.  
     Vliv stavby na zdraví bude příznivý, neboť dojde k oddělení motorové a nemotorové dopravy, čímž 
dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů. 
     Z hlediska životního prostředí je jediným negativním vlivem trvalý zábor zemědělského pozemku  
v rozsahu 0,2324ha a zábor z POPFL v rozsahu 0,042ha. Navržená stavba a provoz stavby nebude 
zdrojem emisí ani hluku, ani látek znečišťujících půdní nebo vodní prostředí.   

 

f)  Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhované opatření. 

     Vztahy na dosavadní využití území.      
     Hlavním účelem navržené stezky je zvýšení bezpečnosti a zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty 
mezi obcí Trhová Kamenice a Rohozná. Navrženým řešením se výrazně sníží jejich ohrožení silničním 
motorovým provozem na silnici I/37. 
     Realizací stavby nedojde k negativními dopadu na dotčené území a tudíž ani nejsou navržena žádná 
opatření. 
 
     Zlepšení životního prostředí.      
     Vliv stavby na zdraví obyvatel bude příznivý, neboť dojde k oddělení motorové a nemotorové dopravy.  
     Stavba bude sloužit pouze chodcům a cyklistům a umožní jim tak hlavně  bezpečný způsob dopravy 
mimo silniční profil silnice I/37.  
 
     Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém prostoru.  
     Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby v zájmovém prostoru.  
     Žádné plánované stavby v zájmovém prostoru nejsou projektantovi známy. 

 

 

3.  Přehled výchozích podkladů a průzkumů. 

- Situace katastrální. 
- Geodetické zaměření stavby. 
- Prohlídka místa stavby 
- Kopaná sonda 
- Vyjádření správců sítí o existenci sítí a zařízení v jejich správě 
- Vyjádření DOSS 
- Určení intenzit dopravy  

    

    Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření. 

    Inženýrsko - geologické a hydrogeologické poměry v zájmovém území 
    Podrobný geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl proveden ani investorem dodám. Byly prove- 
deny pouze 3 kopané sondy do hloubky 60cm pro předběžné informativní zjištění stavu. Podzemní voda 
nebyla zjištěna. Pod stávající ornicí o tl. cca 20cm byla zjištěna hlinitá zemina tl. 25cm a dále jílovitohlinitá 
zemina. Vodní režim pendulární.  
 
 

4.  Členění stavby (jednotlivých částí stavby). 

 

    Stavební objekty jsou členěny na : 

    000 Objekty přípravy staveniště 
    SO 001 - Příprava území (viz. Průvodní zpráva) 
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    100 – Objekty pozemních komunikací 
    SO 101 - Cyklostezka (včetně propustků)       
    SO 120 - Dopravní značení (viz. SO.101 - Technická  zpráva )           
    800 - Úpravy území 
    SO 801 - Vegetační úpravy (viz. Průvodní zpráva) 
    Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoduchou stavbu, jsou všechny uvedené objekty řešeny v rámci 
objektu SO 101.  
 

    Provozní soubory předkládaná stavba neobsahuje. 

      
 

5.  Podmínky realizace stavby. 

 

    a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků. 

    Stavba z hlediska časového i věcného není ničím limitována, pouze finančními možnostmi investora.       
 

    b) Uvažovaný průběh výstavby, zajištění plynulosti a koordinovanosti.      

    Požadavky na postup prací jsou standardní.  
-   vykácení stromů bude provedeno před zahájením stavby investorem     
-   vyznačení provizorního dopravního značení (vyznačení bezpečné náhradní trasy pro chodce není v tom 
    to případě řešeno) 
-   vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich zřetelné označení, ověření polohy a hloubky uložení sítí ko- 
    panými sondami 
1. kontrolní prohlídka stavby (přítomnost správců sítí) 
-   vytýčení hlavních bodů stavby  
- sejmutí ornice  
- kolmé zarovnání krajnic PK v místě napojení  
- odtěžení zeminy pro konstrukci vozovky 
- zemní násypy do výšky pláně vozovky   
- zajištění ochrany inženýrských sítí proti přejíždění (ocelové plechy, panely  atd.) 
-   zamezení vstupu a vjezdu nepovolaným osobám a vozidlům - oplocení, ohrazení staveniště 
2. kontrolní prohlídka stavby 
-   ochrana inženýrských sítí – uložením do chráničky, kabelových žlabů - přítomnost správců sítí 
-   výkop rýhy pro propustky a zřízení propustků 
-   zásyp propustků 
-   zkoušky únosnosti pláně, případná úprava aktivní zóny vozovky - zlepšení pláně stabilizací úprava ne- 
    únosné pláně (bude konzultována s geologem)  
3. kontrolní prohlídka stavby 
- zřízení propustků 
- zásypy propustků 
- urovnání, vyspádování a hutnění pláně 
- zřízení podkladních vrstev vozovky 
- zřízení krycích a obrusných vrstev vozovky 
- uložení dlažby a doplnění živice mezi krajnicí silnice a obrubu 
4. kontrolní prohlídka stavby 
- ohumusování narušených ploch ornicí a osetí travním semenem 
- osazení svislého dopravního značení a osazení mobiliáře   
- vyklizení a úklid staveniště, vyklizení a úklid případných skládek a deponie  
    Projektant připomíná důslednou ochranu stávajících podzemních vedení inženýrských sítí, hlavně 
s ohledem na jejich přechodně sníženou krycí vrstvu po odstranění stávajících konstrukčních vrstev. 
 

    c) Zajištění přístupu na stavbu 
    Pro hlavní přesuny hmot bude využívána stávající silnice I/37, místní komunikace, lesní a polní cesty a  
stávajícími sjezdy, dále v ose navržené stezky. 
 

    d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
    Stavbou stezky dojde lokálně k drobnému omezí dopravy, a to pouze v místech napojení na stávající  
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krajnice MK, PK (lesní cesta a polní cesty).  

    Dojde pouze k omezení rychlosti v místě stavby a případnému zúžení vozovky při napojování na krajnici 
uvedených PK. 

    Stavba nevyvolá uzavírku žádné silnice ani MK.  

    Stavba nevyvolá nutnost uzavírek, výluk dopravy ani objížděk. Stavba se nikterak nedotkne silnice I/37. 

     

 

6.  Přehled budoucích vlastníků a správců 

    100 – Objekty pozemních komunikací 

    SO 101 - Cyklostezka           -    Vlastníkem i uživatelem bude obec Trhová Kamenice. 
    SO 120 - Dopravní značení   -    dtto 
    800 - Úpravy území 
    SO 801 - Vegetační úpravy   -    Vlastníkem i uživatelem bude obec Trhová Kamenice. 
  
 

7.  Předávání částí stavby do užívání. 

    Stavba bude předána a uvedena do provozu po dokončení celé stavby, případně samostatných etap,  
dle finančních prostředků investora.  
 
 

8.  Souhrnný technický popis stavby 

 

8.1 Souhrnný technický popis  

    Navržená stavba stezky je vedena od severního okraje obce Trhová Kamenice k jižnímu okraji obce 
Rohozná, podél levé strany státní silnice č. I/37 ve směru Trhová Kamenice - Rohozná.  
    Navrhovaná stezka bude sloužit pěším i cyklistům jak pro každodenní dojíždění za prací nebo do školy, 
tak (cyklo) turistům. 
    Stezka je navržena v šířce 2,0m jako „obousměrná stezka pro smíšený provoz cyklistů a pěších“ dle 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a TP 179 Navrhování cyklostezek. 
    Výstavbou stezky tak dojde k oddělení automobilového provozu od pěšího a cyklistického provozu, 
čímž pojde k výraznému zvýšení bezpečnosti silničního provozu v části úseku silnice I/37, mezi uvede-
nými obcemi.              
    Stezka je rozdělena do 3 samostatných úseků A, B, a C.  
    Povrch cyklostezky bude živičný.     

 

8.2 Technický popis jednotlivých objektů    

 

     SO 001 – Příprava území 
    Vzhledem k tomu, že příprava území je v daném případě jednoduchá, je řešena v rámci objektu SO 01 
Stezky.  
    Před zahájením stavebních prací je nutné zájmové území připravit tak, aby následné práce probíhaly 
plynule bez zbytečných prodlev při výstavbě jednotlivých stavebních objektů. 
    V rámci tohoto objektu bude provedeno pokácení 4 stromů listnatých a 8-10 jehličnanů a vysekání 
křovin, ochrana stávajících dřevin a porostů v blízkosti stavby a sejmutí ornice a podorničí na zemědělsky 
využívaných plochách.        
    Předpokládaná mocnost skrývky je 0,20m. Při realizaci stavby může být upravena na základě zjištěné 
skutečné mocnosti. 
    Demolice v tomto případě nejsou navrženy.  
    Požadavky na skládky jsou minimální. Výkopová zemina bude použita na zásypy a urovnání terénních 
nerovností kolem stezky a zbývající zemina bude odvezena na nejbližší regulovanou skládku. Stavbou 
dotčené volné části pozemku kolem stezky budou ohumusovány a osety travním semenem.   
    Ornice bude sejmuta v množství cca 465m3.  
    Ornice v množství 465m3 bude použita na zúrodnění okolních zemědělských pozemků.  
    Zúrodněny budou pozemky - bloky, na kterých je mělká vrstva ornice cca 10-15cm. Jedná se o bloky, 
kde je ornice uložená na opukách a slínovcích atd. Při obhospodařování takových to bloků, převážně při 
orbě je opuka vynášena na povrch, což se projevuje obtížnějším prováděním ostatních kultivačních prací. 
Ornice rychle vysychá, výnosy plodin jsou nízké. Navrženou rekultivací, povezením - nasypáním a 
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rozprostřením ornice ve vrstvě cca 15cm, se celková vrstva ornice zvětší na cca 25-30cm, na úroveň sou-
sedních pozemků, čímž dojde ke zúrodnění a celkovému bonitnímu vyrovnání a zhodnocení.  
    Pozemek na kterém bude rekultivace provedena tvoří p.p.č. 1191 a 1109 v k.ú. Rohozná, jehož 
vlastníkem je obec Trhová Kamenice.  
    Podorničí v množství cca 232m3 bude využito v celém množství přímo v místě stavby. 

 
 

8.2.1 Pozemní komunikace 

 

    SO 101 – Stezka 

 
    Polohopisné řešení. 

    Stezka je rozdělena do 3 samostatných úseků A, B, a C.  
 

    Trasa úseku "A". 

    Trasa začíná ve staničení 0,00m napojením na krajnici stávající MK 20d, která vede od silnici I/37 do 
zahrádkářské kolonie.  
    Stezka vede v souběhu se státní silnicí I/37. Vzdálenost stezky od krajnice silnice je proměnlivá a pohy-
buje se od 5,0m do 8,20m.  
    Stezka je ukončena napojením na stávající krajnici lesní cesty, která vede od I/37 k objektu myslivny.  
    Celková délka trasy "A" je 138/75m. 
    Směrové vedení je řešeno směrovými oblouky prostými kruhovými bez přechodnic. 
    Ve staničení 3,0m - až 19,0m je navrženo zatrubnění stávajícího příkopu potrubím dn 500.  
 

    Trasa úseku "B". 

    Trasa stezky začíná ve staničení 0,00m napojením na krajnici lesní cesty vedoucí od I/37 k myslivně.  
    Stezka vede v souběhu se státní silnicí I/37. Vzdálenost stezky od krajnice silnice je proměnlivá a pohy-
buje se od 5,93m do cca 18,50m.  
    Stezka je ukončena napojením na stávající polní cestu vedoucí od I/37 do polí.  
    Celková délka trasy "B" je 748,20m. 
    Směrové vedení je řešeno směrovými oblouky prostými kruhovými bez přechodnic. 
    Ve staničení 36,00m, v místě křížení stávajícího Rohozenského potoku, je navržen rámový propustek 
ze železobeton o světlé velikosti 2,0x1,30m.  
    Ve staničení 548,20m je navržen trubkový propustek z železobetonových trubek DN 0,80m  
    Ve staničení 320,00m je stávající sjezd na pole, který bude respektován. Šířka sjezdu je 6,35m.  
    Ve staničení 508,45m je stávající sjezd na pole, který bude respektován. Šířka sjezdu je 3,50m.  
    Ve staničení 540,55m je stávající sjezd na pole, který bude respektován. Šířka sjezdu je 6,50m.  
    Ve staničení 667,00m je stávající sjezd na pole, který bude respektován. Šířka sjezdu je 6,00m.  
V místě sjezdů bude konstrukce stezky zesílena tak, aby zde mohla jezdit i těžká zemědělská technika.     
    Ve staničení 635,00m - 640,00m je navrženo po levé straně stezky odpočívadlo. Délka odpočívadla je 
5,0m a šířka 2,0m. Podélný spád je 2,0% a příčný spád 0%. Na odpočívadle bude osazena lavička, stojan 
na kola a koš na odpadky.  
 

    Trasa úseku "C". 

    Trasa stezky začíná ve staničení 0,00m napojením na krajnici polní cesty.  
    Stezka vede rovněž v souběhu se státní silnicí I/37. Vzdálenost stezky od krajnice silnice je proměnlivá 
a pohybuje se od 4,85m do cca 36,0m.  
    Podél části pravé strany trasy stezky je ve vzdálenosti 0,75m oplocení p.p.č.22. 
    Stezka je ukončena napojením na stávající sjezd k objektu č.p.16 (dříve restaurace). 
    Celková délka trasy "B" je 125,00m. 
    Směrové vedení je řešeno směrovými oblouky prostými kruhovými bez přechodnic. 
 
    Pro všechny trasy. 
    Směrové vedení je řešeno směrovými oblouky prostými kruhovými bez přechodnic. 
    Stávající hospodářské sjezdy budou zachovány. 
    V místech napojení cyklostezky na stávající komunikace a cesty bude zřízen varovný pás šíře 40cm ze 
zámkové profilované dlažby kontrastní barvy. 
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    V místech stávajících sjezdů bude podél stezky zřízen varovný pás šíře 40cm ze zámkové profilované 
dlažby kontrastní barvy. 

 

    Výškové řešení          

    Niveleta navržené stezky vychází z výškové úrovně stávajících pozemních komunikacích v místě napo- 
jení, stávajících sjezdů které je nutné respektovat a z výškové úrovně stávajícího terénu v trase stezky. Je 
maximální snaha aby niveleta plynule kopírovala stávající terén. Prakticky celá stezka klesá směrem od 
Rohozné do Trhové Kamenice.  

    Výškové oblouky jsou navrženy tak, aby výškový průběh vozovky byl plynulý bez výraznějších změn.      

    Nejmenší poloměr výškového oblouku R = 100m a největší R=1000m. 

Výškové řešení komunikace je zřejmé z výkresové příloh podélného profilu a příčných řezů. 

    Pro danou stavbu byl  zvolen výškový systém Balt po vyrovnání.    

    Podélný sklon nivelety stezky. 

    Trasa "A"  -  od +0,70% do +4,77% 

    Trasa "B"  -  od  -5,97% do +7,50% 

    Trasa "C"  -  od +0,63% do +6,44% 

 

    Šířkové uspořádání          

    Stezka je v celé délce navržena jako obousměrná s šířkou 2,0m + oboustranné krajnice šířky 0,25m.  

    Šířka stezky je navržena s ohledem na intenzitu cyklistů a chodců. Předpokládá se, že při běžném 
provozu zde bude intenzita cca 20 cyklistů /den a 20 chodců /den v obou směrech. Uvedená intenzita se 
pravděpodobně zvýší v letních měsících, ale zdaleka nebude dosahovat níže uvedené limitní intenzity. 
Limitní intenzita provozu pro šířku 2,0m činí do 120 cyklistů /h a 150 chodců /h v obou směrech.  

 

    Příčné sklony          

    Stezka je v celé délce trasy řešena s jednostranným příčným sklonem 2,0%. Krajnice má příčný sklon 
8%. Úprava přilehlého terénu - násypů je řešena ve sklonu 1:1,5 - 1:10 

 

    Zemní práce   

    Demolice. 

    Nejsou navrženy.  

    Kácení zeleně. 

    V tomto případě dojde k vykácení keřů na ploše cca 100m2 a pokácení 4 stromů listnatých a cca 25 
jehličnanů.     

    Sejmutí ornice a podorničí. 

    V tomto případě dojde k sejmutí ornice v množství 465m3. Zemní práce zahrnují odtěžení zeminy na 
úroveň zemní pláně. 

    Pokud bude při geotechnickém průzkumu zjištěna v podloží přítomnost zemin málo vhodných až ne-
vhodných, pro konstrukci zemního tělesa komunikace, provede se podle potřeby zlepšení geotechnických 
vlastností podloží vápnem. Únosnost zemní pláně – modul přetvárnosti na pláni Edef.2 je požadován min. 
45 (30) MPa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    Třída těžitelnosti se předpokládá č.2-3. Odvoz přebytečného materiálu na regulovanou skládku do 5km. 

    Před zahájením provádění zemních prací je nutno požádat správce jednotlivých sítí o jejich vytýčení. 
V PD stavby jsou sítě zakresleny pouze orientačně. Nadzemní vedení jsou na staveništi zřejmá. 

 

    Vytýčení stavby   

    Pro vytýčení bodů slouží vytyčovací souřadnice lomových bodů v souřadnicovém systému S – JTSK a 
výškovém systému Bpv.  

 

    Parkovací místa, odpočívadla    

    Ve staničení 635,00m - 640,00m je navrženo po levé straně stezky odpočívadlo pro chodce a cyklisty. 
Délka odpočívadla je 5,0m s náběhy délky 3,0m. Šířka je 2,0m. Podélný spád odpočívadla je 2,0% a 
příčný spád 0%. Na odpočívadle bude osazena lavička, stojan na kola a koš na odpadky. 

  

    Napojení na stávající komunikace 

    Napojení na stávající PK, polní a lesní cesty bude provedeno vždy na kolmo zaříznutou krajnici (živič- 
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nou), která tak bude tvořit styčnou spáru. Spára mezi stávající a navrženou vozovkou bude po uložení 
obruby vyplněna modifikovanou zálivkou. Vrch obruby lemující napojení bude max. o 2,0cm výše než 
přilehlá krajnice.  

 

    Rozhledové poměry 

    Délka rozhledu Dz pro zastavení cyklisty pro Nv=20km/hod … 15,0m, pro Nv=30km/h … 25,0m a pro 
Nv=40km/h … 40,0,m. Vzdálenost potřebná k zastavení před překážkou platí pro mokrý asfaltový povrch. 
Na povrchu nezpevněném a v klesáních se sklonem větším než 5% se vzdálenost potřebná k zastavení 
prodlužuje o 50%. Dz = 22,5m-60,0m. Délky rozhledu pro zastavení jsou v celém úseku cyklostezky 
splněny. 

     

    Zábrany 

    Zábrany na stezce nejsou navrženy.  

 

    Propustky 

    V toto případě jsou navrženy 2 propustky. Oba propustky jsou navrženy na trase "B". 

    Ve staničení 36,00m, v místě křížení Rohozenského potoka, je navržen rámový propustek ze železo-
betonu o světlé velikosti 2,0x1,30m.  

    Ve staničení 548,20m, v místě stávajícího příkopu je navržen rovněž trubkový propustek z železobeto-
nových trubek DN 0,80m.  

 

    Propustek trasa B - staničení 36,00m. 

    Navržen je prefabrikovaný rámový propustek ze železobetonu min.C30/37 o světlé velikosti 2,0x1,30m.  
    Délka propustku je 4,8m. Podélný spád propustku je cca 2,0% a kopíruje spád toku. Rámy budou    
uloženy na podkladní beton C16/20XF1 tl. min. 100mm, který bude vyztužený ocel. sítí.  
    Čela propustku budou kolmá železobetonová z betonu C25/30 XF2.  
    Vtok i výtok před a za propustkem budou zpevněny dlažbou z lomového kamene, která bude uložena 
do betonu C16/20 XF1. Na začátku a konci zpevnění bude zřízen betonový prah z betonu C 25/30 XF2.   
    Před vtokem a výtokem bude provedeno citlivé pročištění stávajícího dna koryta toku.  
    V propustku samotném bude dno upraveno dle požadavku CHKO Železné hory. Dno bude miskovité s 
bočními plochami. Dno bude upraveno tak, že uprostřed bude koryto o šířce 1,20m a hloubce 20cm a po 
stranách budou boční rovné plochy o šířce 40cm. Celé dno bude provedeno lomového kamene s hrubými 
a širokými spárami uloženého do betonového lože.  
 

    Propustek trasa B - staničení 548,20m. 

    Navržen je trubní propustek DN 800mm ze železobetonových trub hrdlových. Délka propustku je 
7,30m. Podélný spád propustku je cca 5,0% a kopíruje spád příkopu. Projektant doporučuje použití trubek 
s min. únosností trub ve vrcholovém tlaku Fn=135kNm.   
    Bet. trubky budou uloženy na podkladní beton C16/20XF1 min. 100mm, který bude vyztužený ocel. sítí.  
    Čela propustku budou šikmá a zpevněná lomovým kamenem uloženým do betonu C 16/20 XF1.    
Současně je ze stejného materiálu navrženo zpevnění svahů příkopu před a za propustkem v délce cca 
2,00m.  
    Na začátku a na konci propustku bude pod trubkami zřízen základ z betonu B25/20 XF2.  
    Vtok i výtok před a za propustkem budou zpevněny dlažbou z lomového kamene, která bude uložena 
do betonu C16/20 XF1. Na začátku a konci zpevnění bude zřízen betonový prah z betonu C 25/30 XF2.   
    Před vtokem a výtokem bude provedeno pročištění, prohloubení a vyspádování dna příkopu.  
 
    Hydrotechnické výpočty posouzení kapacity navrženého propustku. z hlediska N-letých vod. 
    Požadavek správce toku - Lesy ČR, s.p. Správa tokůp - oblast povodí Labe se sídlem v Hradci Králové, 
spravující v řešeném k.ú. Rohozná a Trhová Kamenice neupravený drobný vodní tok - Rohozenský potok 
se záměrem stavby přes p.p.č. 4021 v k.ú. Trhová Kamenice souhlasí. Kapacitu propustku nepožadují 
nadimenzovat na převedení vod Q50 ani Q100, protože se nacházíme mimo zastavěnou část městyse. 
  
    Hydrometeorolické údaje z roku 2012 u hráze Rohozenského rybníka : 
    pro Q20 =   5,37m3/s 
    pro Q50 =   7,34m3/s 
    pro Q100 = 9,10m3/s 
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    Plocha povodí mezi propustkem a hrází Rohozenského rybníka cca 1,0x1,0km=1km2  

    Q pov. = 1x150x0,20=22,5l/s = 0,03m3/s 

     

    Celkové množství vody na propustek : 

    pro Q20 =   5,37m3/s  + 0,03 = 5,40m3/s 
    pro Q50 =   7,34m3/s  + 0,03 = 7,37m3/s 
    pro Q100 = 9,10m3/s  + 0,03 = 9,13m3/s 
 

    Kapacita navrženého propustku při spádu 2,0% činí : 

    Q = 7,35m3/s. 

 

    Z výše uvedeného je patrné, že navržený propustek převede 50-letou vodu. 

    V případě, že by nastala extrémní situace a vody by bylo více než činí kapacita propustku, je v tomto 
případě možný nouzový, havarijní přepad - přeliv přes cyklostezku, neboť se cyklostezka v místě 
propustku nachází ve vydutém (konkávním) výškovém oblouku a voda tak může po přetečení vtéci pouze 
do propustku pod silnicí I/37. Tímto možným přelivem je zajištěno, že voda nemůže ohrozit níže umístě-
nou kolonii zahradních domků na začátku obce Trhová Kamenice. 

 

    Zatrubnění stáv. příkopu pod stezkou.  

    Na trase "A" je od staničení 2,75m navrženo zatrubnění stávajícího příkopu v délce 19,0m. Navržené 
zatrubnění navazuje na stávající zatrubnění DN 500 pod komunikací a prodlužuje jej tak o 19,0m.  

    Zatrubnění bude provedeno z betonových nebo plastových trub DN 500 uložených na pískové lože výš-  
ky 100mm. Po uložení potrubí bude proveden obsyp a zásyp pískem. Zásyp pískem bude proveden 30cm 
nad vrch potrubí. Následně bude proveden zásyp rýhy, pod stezkou z nesedavého matriálu - štěrkodrtí a 
mimo stezku např. výkopovou zeminou.    

    V místě stezky bude zřízena konstrukce vozovky a mimo stezku dojde k ohumusování podorničím a  
osetí travním semenem. Navazující travnatý příkop bude pročištěn v délce cca 5,0m. 

        

    Konstrukce vozovky   

    Konstrukce vozovky je navržena podle katalogu TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.    

 

    Konstrukce stezky :  

-   asfaltový beton                               ACO 11+   50 mm          ČSN 73 6121            

-   infiltrační postřik emulzí z asfaltu    PI, EA     1,10 kg/m2      ČSN 73 6129 

-   asfaltový recyklát                            R-mat.       50 mm          TP 208 ČSN EN 13108-8 

-   infiltrační postřik emulzí z asfaltu    PI, EA     1,10 kg/m2      ČSN 73 6129 

-   štěrkodrť frakce 0-63mm                ŠDb         250 mm          ČSN 73 6126                     Edef. je 30 MPa 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    Celkem                                                           350 mm 

 

    Konstrukce stezky se zvýšenou konstrukcí - sjezdy:   

-   asfaltový beton                               ACO 11+   50 mm          ČSN 73 6121            

-   infiltrační postřik emulzí z asfaltu    PI, EA     1,10 kg/m2      ČSN 73 6129 

-   stabilizace cementová                    SC C810   200 mm          ČSN 73 6125 
-   štěrkodrť frakce 0-63mm                ŠDb         250 mm          ČSN 73 6126                      Edef. je 45 MPa 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    Celkem                                                           500 mm 

 

    Konstrukce dlážděné - varovné pásy - pojížděné: 

-   zámková dlažba                               DL            80 mm           ČSN 73 6131-1            

-   lože z drti fr. 4-8mm                         L               40 mm           ČSN 73 6131-1          

-   stabilizace cementová                     SC C810   150 mm          ČSN 73 6125 
-   štěrkodrť fr. 0-63                             ŠDb         200 mm           ČSN 73 6126                   Edef. je 45 MPa 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Celkem                                                           470 mm 
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    Podloží zemní pláně bude přehutněno. Pokud bude při geotechnickém průzkumu zjištěna v podloží 
přítomnost zemin málo vhodných až nevhodných pro konstrukci zemního tělesa, provede se dle potřeby 
zlepšení geotechnických vlastností podloží pláně vápněním. Min. hodnota modulu přetvárnosti pláně - 
podloží zeminy Edef. je 45 (30) MPa.  

 

8.2.2 Mostní objekty a zdi 

    Není obsazeno. 

 

8.2.3 Odvodnění pozemní komunikace 

    Odvodnění stezky je navrženo příčným sklonem stezky 2,0% do přilehlého okolního zatravněného teré-
nu, kde bude voda infiltrována do půdy, případně steče do stávajícího příkopu.  

    V trase "B" je od staničení 8,00m do staničení 210,00m navržen po obou stranách stezky odvodňovací 
otevřený žlab z prefa žlabovek, který bude vodu svádět do propustku ve staničení 36,00m, respektive 
přímo do potoka.  

     

8.2.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

    Není obsazeno. 

 

8.2.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, atd. 

    Ve staničení 635,00m - 640,00m je navrženo po levé straně stezky odpočívadlo pro chodce a cyklisty. 
Délka odpočívadla je 5,0m s náběhy délky 3,0m. Šířka odpočívadla je 2,0m. Podélný spád odpočívadla je 
2,0% a příčný spád 0%. Na odpočívadle bude osazena min. lavička a stojan na kola, případně další vyba-
vení jako je koš na odpadky atd.  

 

8.2.6 Vybavení pozemní komunikace. 

    Na PK bude osazeno dopravní značení. 

    Na odpočívadle bude osazena lavička a stojan na kola, případně další vybavení koš na odpadky atd.  

 

8.2.7 Objekty ostatních skupin. 

        Není obsazeno.   

 

 

    SO 120 - Dopravní značení.  
 

    Technický popis objektu. 

    Stavební objet řeší zřízení trvalého svislého i vodorovného dopravního značení komunikace a případně 
doplnění stávajícího dopravního značení místních komunikací. Objekt také obsahuje dopravní značení a 
opatření v průběhu výstavby ve vazbě na stávající komunikace. 

    Návrh trvalého dopravního značení je zakreslen v samostatném výkresu nebo v situaci. 

    Pro trvalé i dočasné dopravní značení budou použity svislé dopravní značky základní velikosti, reflexní 
třídy 1, z pozinkovaného plechu. Přímo u stezky budou použity svislé dopravní značky zmenšené velikos-
ti. Sloupky budou provedeny z ocelových žárově zinkovaných trubek o průměru 60mm s tloušťkou stěn do 
3mm. Bet. základy dopravních značek budou z betonu min.třídy C 20/25.     

    Umístění dopravního značení je nutné oznámit odboru dopravy Městského úřadu Hlinsko. Dopravní 
značky nesmějí zakrývat stávající dopravní značení a nesmějí zasahovat do průjezdného profilu PK a sil-
nice. 

    Dopravní značení je navrženo dle TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a 
TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, II vydání. Dopravní 
značení musí dále splňovat požadavky technických norem ČSN EN 12899-1.  

    

    Přechodné dopravní značení. 

    Přechodné dopravní značení je určeno pro dobu provádění stavebních prací. Značky budou umístěny u  

stávajících silnic a místních komunikací ve výšce min. 60cm a při jejich umístění nesmí dojít k poškození 
inženýrských sítí.    

     Dočasné dopravní značení během stavby - návrh přechodného DZ projedná dodavatel stavby s DI 
POČR Chrudim před realizací stavby. 
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    Trvalé dopravní značení. 

    Dopravní značení je omezeno na nezbytné prvky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy. Po 
dohodě s DIPOČR bylo navrženo dopravní značení, které je patrné z výkresové přílohy.  

    Začátky a konce úseků stezek jsou označeny dopravní značkou C9a – Stezka pro chodce a cyklisty a 
C9b – Konec stezky pro chodce a cyklisty.  

    Seznam navržených dopravních značek : 

C9a - Stezka pro chodce a cyklisty - 6ks 

C9b - Konec stezky pro chodce a cyklisty - 6ks 

    Vzhledem k většímu podélnému sklonu vozovky, než je uvedeno v ČSN 736110, bude zváženo, zda na 
stezku osadit DZ A5a (4x) - nebezpečné klesání. 

 

     SO 801 - Vegetační úpravy.  
 

     Technický popis objektu. 

    Niveleta navržené stezky vychází z výškové úrovně stávajících pozemních komunikacích v místě  
napojení, stávajících sjezdů které je nutné respektovat a z výškové úrovně stávajícího terénu v trase 
stezky. Je maximální snaha aby niveleta plynule kopírovala stávající terén. Prakticky celá stezka klesá 
směrem od Rohozné do Trhové Kamenice. 
     Snaha je, aby niveleta stezky byla vedena v úrovni terénu, respektive cca 10cm nad terénem. V trase 
"B", mezi staničením 0,00m -130,00m je navržený z důvodu podélného sklonu násyp vysoký místy až 
1,20m. Zářezy v tomto případě prakticky nejsou navrženy. Násypové svahy budou plynulé o sklonu 1:1,75 
- 1:5.      
    Vegetační úprava spočívá pouze v urovnání terénu do předepsaných sklonů, ohumusování dotčených 
a stavbou narušených ploch a jejich následné zatravnění travním semenem. K vytvoření travních porostů 
bude použita vhodná travní směs. Protože okolní navazující pozemky jsou pole a navíc při užívání stezky 
je možno předpokládat sešlapávání trávníku, doporučuje se založení parkového trávníku. Směs bude 
obsahovat druhy odolné vůči sešlapávání, nízkého vzrůstu, bez výraznějšího prorůstání. Polní plevele 
jsou nežádoucí. Před založením trávníku se provede chemické nebo mechanické odplevelení ploch.  
      
 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření.     

    V dokumentaci pro DSP jsou zohledněny veškeré údaje o průběhu inženýrských sítí, porostů v okolí 
stavby a geodetického zaměření.       
    Podrobný geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl proveden ani investorem dodám. Byly prove- 
deny pouze 3 kopané sondy do hloubky 60cm pro předběžné informativní zjištění stavu. Podzemní voda 
nebyla zjištěna. Pod stávající ornicí o tl. cca 20cm byla zjištěna hlinitá zemina tl. 25cm a dále jílovitohlinitá 
zemina. Vodní režim pendulární dle ČSN 73 6114 přílohy D. 
    Průměrný roční srážkový úhrn činí cca 580mm.  
    Průměrná nadmořská výška stavby je 544,15 - 585,27 m n.m. 
    Z hlediska klimatického leží staveniště na okraji teplé oblasti T3, průměrná roční teplota je 7°C. Indexu 
mrazu dle přílohy B ČSN 736114, pro nadmořskou výšku 563,63m.n.m – Imd = 523°C. 
    Tato zjištění byla při návrhu konstrukce vozovky brána v úvahu. 
 
 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové 

rezervace a zóny.  

     Stavba je navržena na pozemcích vedených jako orná půda, zahrada, trvalý travnatý porost, lesní po-
zemek, vodní pozemek a ostatní plocha. U pozemků vedených jako orná půda, zahrada a trvalý travnatý 
porost bude provedeno vynětí ze ZPF. U pozemků vedených jako lesní pozemek bude provedeno vynětí z 
PUPFL.  
    Celá stavba stezky se nachází v CHKO Železné Hory a v rozsáhlém chráněném území.  
    Stavba dále zasahuje do ochranného pásma státní silnice I/37, ochranného pásma MK, ochranných 
pásem stávajících podzemních inženýrských sítí - plynovodu, sdělovací kabelového vedení a nadzemnímu 
vedení VN a NN. Přeložky stávajících inženýrských sítí nejsou navrženy. Při provádění stezky dojde k 
souběhu STL plynovodem a k souběhu s nadzemním vedením VN. Veškeré stávající sítě musí být před 
zahájením stavby přesně vytýčeny. Jejich poloha a hloubka bude ověřena ručně kopanými sondami. 
Následně bude důsledně dbáno na jejich ochranu.  
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    Navržená stavba trasa "B" vede v souběhu s optickým sdělovacím kabelem Cetin od  staničení 0,00m 
do 560,00m.  

    Navržená stavba trasa "B" vede v souběhu s STL plynovodem od staničení 213,50m do konce trasy "B" 
a následně podél celé trasy "C".  

    Navržená stavba trasa "B" křižuje STL plynovod ve staničení 213,50m.  

    Navržená stavba trasa "B" křižuje optický sdělovací kabel Cetin ve staničení 249,00m. 

    Navržená stavba trasa "C" křižuje STL plynovod ve staničení 114,00m.  

    Kabelové vedení sdělovacího kabelu bude v místě pod navrženou stezkou a v místě propustku ve 
staničení 36,00m uloženo do chráničky (kabelového žlabu) s přesahem 1,0m na každou stranu. 

    Kabelové vedení STL plynovodu bude v místě pod navrženou stezkou a v místě propustku ve staničení 
548,20m uloženo do chráničky Sitel s přesahem 1,0m na každou stranu. 

    Navržená stavba trasa "B" vede ve staničení 0,00m až 118,00m v souběhu s nadzemním vedením VN 
do 35kV. Ochranné pásmo od krajního vodiče činí 7,0m. Na základě ústního jednání se zástupci ČEZ bylo 
ujednáno, že stezku je možné umístit do ochranného pásma ale kraj stezky bude veden min. 2,0m od 
svislé roviny krajního vodiče. Navržena je vzdálenost 2,25m od svislé roviny krajního vodiče. 

    Při provádění prací v blízkosti podzemních vedení a sítí budou dodržována pravidla stanovená právními 
předpisy pro ochranná pásma podzemních vedení. Při křížení a souběhu podzemních vedení budou dodr-
ženy ustanovení ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení. Pokud by vzájemná 
svislá vzdálenost sítí při křížení nebo vodorovná vzdálenost při souběhu nebyla v souladu s uvedenou 
normou je nutné provést dodatečná opatření např. uložením do chráničky. Dále budou dodrženy ČSN 
332160 ČSN 332000-5-54.   

    UPOZORNĚNÍ: Před zahájením provádění zemních prací  je nutno požádat správce jednotlivých sítí o 
jejich vytýčení a odborný dozor.  

    V PD jsou podzemní vedení zakresleny pouze orientačně. Nadzemní vedení jsou na staveništi zřejmá. 

 

     Cetin - ochrana sdělovacího kabelu.  

    Ze zákresu stávajících sítí je patrné, že dojde ke kolizi se stávajícím sdělovacím optickým kabelovým 
vedením. V tomto případě je navrženo uložení stávajícího sdělovacího kabelového vedení do plastových 
chrániček v místech pod novými zpevněnými plochami - stezkou s přesahem 1,0m na každou stranu a v 
místě pod stávajícím potokem ve staničení 36,00m trasy "B".  

    Navržená stavba trasa "B" vede v souběhu s optickým sdělovacím kabelem Cetin od  staničení 0,00m 
do 560,00m.  

    Navržená stavba trasa "B" křižuje optický sdělovací kabel Cetin ve staničení 249,00m. 

    Kabelové vedení křižuje stávající vodoteč ve staničení 36,00m trasy "B". 
    Obecně. 
    U každého případu bude o případném opatření o ochraně stávajícího vedení, kromě opatření 
navrženého,  rozhodnuto při realizaci stavby po vytýčení sítí a provedení ručních kopaných sond na 
předem vytipovaných místech. Na základě výsledku bude za přítomnosti zástupce společnosti Cetin a.s. 
pana R. Ďuriše, tel. 602 482 995, e.mail.: roman.duris@cetin.cz, rozhodnuto, zda bude nutné provést 
ochranu podzemního vedení (uložení do kabelového žlabu nebo chráničky atd.) nebo ne.  
    Stavebník (zhotovitel stavby) doloží ke kolaudačnímu souhlasu nebo závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby, zápis o kontrole ochránění komunikačních sítí pod zpevněnými plochami, potvrzený majitelem sítě 
společností Cetin a.s. Kontaktní osoba p. R. Ďuriš. 
 
 

    ČEZ Distribuce - ochrana kabelu NN a VN.  

    Ze zákresu stávajících sítí je patrné, že dojde ke kolizi se stávajícím nadzemním vedení NN a VN do 
35kV, respektive že dojde k zásahu do ochranného pásma.  

    Navržená stavba trasa "B" vede ve staničení 0,00m až 118,00m v souběhu s nadzemním 

vedením VN do 35kV. Ochranné pásmo od krajního vodiče činí 7,0m. Na základě ústního jednání se 

zástupci ČEZ bylo ujednáno, že stezku je možné umístit do ochranného pásma a kraj stezky bude 

veden min. 2,0m od svislé roviny krajního vodiče. Navržena je vzdálenost 2,25m od svislé roviny 

krajního vodiče. 

 

    Innogy - ochrana STL plynovodu. 

    Ze zákresu stávajících sítí je patrné, že dojde ke kolizi se stávajícím plynovodem STL.. V tomto případě  
 

mailto:roman.duris@cetin.cz
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je navrženo uložení stávajícího plynovodu do plastových chrániček (Sitel) v místech křížení pod novými  

zpevněnými plochami - stezkou, s přesahem 1,0m na každou stranu. 

    Rovněž je navrženo uložení plynovodu do chráničky Sitel v místě propustku ve staničení 548,20m.  

    Navržená stavba trasa "B" vede v souběhu s STL plynovodem od staničení 213,50m do konce trasy 
"B" a následně podél celé trasy "C".  

    Navržená stavba trasa "B" křižuje STL plynovod ve staničení 213,50m.  

    Ve staničení 548,20m je navržen propustek. V místě propustku bude plynovod uložen do chráničky 
Sitel. Navržená stavba trasa "B" křižuje STL plynovod ve staničení 213,50m.  

    Navržená stavba trasa "C" křižuje STL plynovod ve staničení 114,00m.  

    Obecně. 

    U každého případu bude o případném opatření o ochraně stávajícího vedení, kromě opatření 
navrženého, rozhodnuto při realizaci stavby po vytýčení sítí a provedení ručních kopaných sond. 

    Po odstranění ornice nebo stávajících konstrukcí budou provedeny ručně kopané kontrolní sondy na 
předem vytipovaných místech. Na základě výsledku bude za přítomnosti zástupce RWE - Jaroslava 
Chmelíka tel.: 602136948 rozhodnuto, zda bude nutné provést ochranu podzemního vedení (uložení do 
kabelového žlabu nebo chráničky - SITEL žluté barvy). Pokud bude požadovaná nějaká ochrana vedení, 
pak se jedná o vynucenou investici, kterou bude hradit investor stavby.  

    Stavebník (zhotovitel stavby) doloží ke kolaudačnímu souhlasu nebo závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby, zápis o kontrole ochránění komunikačních sítí pod zpevněnými plochami, potvrzený společností 
RWE. Kontaktní osoba p. Jaroslav Chmelík tel.: 602 136 948. 

 

    VS Chrudim - vodovod a kanalizace. 

    Vodovod ani kanalizace se zde nevyskytují.  

 

    Městys Trhová Kamenice. 

    Vodovod, kanalizace ani veřejné osvětlení se v trase stezky nevyskytují.  
 
 

11. Zásah stavby do území. 

    Realizací stavby nedojde k podstatnému negativnímu ovlivnění zájmů ochrany přírody a krajiny ve 
smyslu z.č.114/92Sb. 
    Bourací práce nebudou prováděny. 
    Kácení lesní zeleně je navrženo v počtu cca 25 jehličnanů.  
    Ke kácení mimolesní zeleně je navrženo a jedná se o pokácení 4 stromů listnatých a vysekání křovin o 
ploše cca 100m2.  
 
    Rozsah zemních prací :  
-   předpokládané množství sejmuté ornice činí  - 465m3 
-   předpokládané odtěžení podorničí zeminy  - 232m3 
-   předpokládané odtěžení zeminy pro vozovku - 200m3 
-   předpokládané množství zeminy pro násypy - 475m3 
-   zpětné ohumusování v místě stavby se předpokládá v množství 232m3    
-  ornice v množství cca 465m3 využije investor pro zlepšení kvality obhospodařovaného zemědělského 
půdního fondu a pro ohumusování a rekultivaci narušených ploch 
    Ohumusované plochy v místě stavby budou osety travním semenem.  
    Řešená stezka zasahuje do pozemku vedených jako zemědělská půda. V tomto případě dojde k vynětí 
ze ZPF. 
    Navržená stavba nevyvolává žádné přeložky, pouze dojde k uložení některých inženýrských sítí křižující 
stezku do chráničky.  
      
 

12. Nároky staveb na zdroje a její potřeby. 

     Objekt stezky nemá nárok na žádné energie.   
     Objekt stezky rovněž nemá nároky na parkovací a jiné plochy. 
     Nároky stavby na jiné zdroje nejsou požadovány. 
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13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí.  

    Provoz stavby nebude zdrojem hluku, ani látek znečišťujících půdní nebo vodní prostředí. Stavba nebu- 

de produkovat hluk, vibrace ani exhalace.  

-  vliv na půdu – dochází k vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL 

- vliv na ovzduší - bodové, plošné ani liniové zdroje při této stavbě nevznikají. Za dočasný plošný zdroj 
znečišťování (zdroj prašnosti, hluku) lze považovat vlastní prostor staveniště při realizaci stavby. 

-  vliv na vodu - provoz stavby nemá nároky na potřebu vody, odpadní vody provozem rovněž nevznikají 

- dešťové vody budou svedeny příčným spádem jednak na stávající zatravněnou plochu, kde bude 
infiltrována (vsakována) do půdy a v trase "B" je od staničení 8,00m do staničení 210,00m navržen po 
obou stranách stezky odvodňovací otevřený žlab z prefa žlabovek, který bude vodu svádět do propustku 
ve staničení 36,00m, respektive přímo do potoka  

-  odpady - komunální, ani žádný jiný odpad při provozu navrženého objektu stezky nebude vznikat,  

   kromě drobného komunálního odpadu shromažďujícího se případně v odpad. koši umístěného v místě  

   odpočívadla   

 

 Nakládání s odpady. 

 

a)  Odpady vzniklé na stavbě. 

    V tomto případě nejsou žádné demolice navrženy a tudíž odpady nebudou vznikat. Případný vzniknuvší 
odpad bude v tak malém množství, že nelze v této fázi jej přesně specifikovat a kvantifikovat.  

 

    Nakládání s odpady je upraveno následujícími předpisy : 

- zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění 

- vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
atd. v platném znění 

- vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady v platném znění  

- vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky atd. 

- metodický pokyn č. 9 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z 
rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP, 09/2003)  

- metodický pokyn č. 4 odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů pro 
nakládání s nimi (Věstník MŽP, 033/2008)  

- vyhláška č. 325/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších 
podmínkách financování nakládání s nimi  

 

 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti.  

 

a)  Mechanická odolnost a stabilita. 

     Stavba je navržena v souladu s obecně technickými požadavky stanovenými v příslušných zákonech, 
vyhláškách, směrnicích a technických normách, především ČSN 73 6110 Projektování místních komu-
nikací, TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací a 
vyhláškou č. 466/2008 Sb. o dokumentaci staveb.  

     V daném případě se jedná o stabilitu vozovky, kde základem kvalitního díla musí být dostatečně 
únosná, vyspádovaná a zhutněná pláň, které je nutno věnovat náležitou pozornost. V případě, že zkoušky 
únosnosti pláně budou vykazovat únosnost pláně menší jak 45 (30) MPa, bude nutno provést zlepšení 
únosnosti pláně. 

  

b)  Požární bezpečnost. 

     Stavba nemá požadavky na požární bezpečnost.       

 

c)  Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí.  

     Jedná se o objekt stezky, kde hygienu i ochranu zdraví není nutné řešit. ŽP je řešeno v výše.  

    Při provádění stavby musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy pro práce ve stavebnictví a 
musí být postupováno dle platných předpisů a vyhlášek ČUBP a platných zákonů :      

    Zákon č. 225/2012 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

    Vyhlášku č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
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    Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
na staveništích. 

    Vyhlášku č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., která stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

    Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

    Při všech stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle zákona č. 
262/2006 Sb., č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591-2/2006 Sb.      

    Připomínají se zejména bezpečnostní předpisy týkající se práce pod vrchními vedeními v blízkosti 
podzemních kabelů a sítí, řádné pažení a zajištění sloupů vrchního vedení v blízkosti stavby. 

    Před zahájením stavby musí dodavatel zajistit vytyčení všech stávajících podzemních vedení.  

    Před zahájením zemních prací je třeba jednotlivými správci podzemních vedení vytyčit jejich zařízení, 
viditelně je označit a jejich přesné uložení ověřit ručně kopanými sondami. Při prováděni těchto prací je 
třeba respektovat ochranná pásma podzemních vedení a podmínky pro provádění prací v jejich blízkosti. 

    Pracoviště musí být v souladu s platnými bezpeč. předpisy a zajištěno proti úrazu elektrickým proudem. 

    Při prováděni stavby dbát na bezpečnost v okolí stavby. Případný výkop na veřejném prostranství bude 
zajištěn proti pádu osob a v nočních hodinách bude opatřen výstražným světlem, pokud toto dostatečně 
nezajistí veřejné osvětleni. Celé staveniště bude řádně oploceno a uzavíráno. 

    Po skončení prací provede dodavatel úklid přilehlých komunikací, v případě nutnosti ihned po 
případném znečištěni. 

 

d)  Ochrana proti hluku. 

     Není nutno řešit. Stavba nebude produkovat hluk, vibrace ani exhalace.  

 

e)  Bezpečnost při užívání (bezpečnost na silničních komunikacích). 

     V daném případě je navrženo pouze dopravní značení. Jiná opatření nejsou navržena. Údržba stezky 
bude prováděna dle platných předpisů správcem komunikace - obcí Trhová Kamenice. 

 

f)  Úspora energie a ochrana tepla. 

     Není nutno řešit. Navržený objekt stezky nemá nárok na energie.  

 

 

15. Další požadavky. 

 

a) Užitných vlastností stavby. 
    Kapacita navržené stezky je dostatečná i pro výhledový provoz v celém úseku trasy stezky mezi obcí 
Trhovou Kamenicí a Rohoznou.  
    Údržba cyklostezky bude prováděna dle platných předpisů správcem komunikace - obcí Trhová Kame-
nice.  
    Bezpečnost dopravního provozu bude upravena dopravním značením.  
 
b) Zajištění přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
    V tomto případě je bezbariérovost řešena v závislosti na širším kontextu vztahů, vazeb a umístění v 
území. Stezka je vedena v extravilánu nezastavěným územím a propojuje začátky (konce) obou obcí. 
Stezka rovněž nenavazuje přímo na chodníky v obou obcích. Stávající chodníky v obou obcích nejsou 
provedeny plně v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. Není pravděpodobné, že by postižené osoby tuto stezku 
pravidelně využívaly.   
    Řešená stavba stezky částečně splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
    Šířka stezky je 2,0m. 
    Řešená stezka není opatřena vodící linií. Na živičnou vozovku stezky navazuje krajnice z jiného mate-
riálu (štěrkodrť nebo asf. recyklát, případně travní porost).  
    Podélný sklon stezky je od -5,97% do 7,50%. Na úseku s podélným sklonem větším než 5,0% a delším 
než 200m, je zřízeno odpočívadlo o délce 5,0m. Podélný sklon odpočívadla je 2,0% a příčný sklon 0,0%.  
    Příčný sklon stezky je jednotný v celé trase a činí max. 2%.  
    V místě napojení na PK, polní a lesní cesty je navržen varovný pás z profilované dlažby o šířce 40cm. 
    Varovný pás je rovněž navržen podél obou stran stezky v místě sjezdů.  
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c)  Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy prostředí.  

     Stavbu není nutno před vnějšími vlivy prostředí chránit. 

d)  Ochrana obyvatelstva. 

     Není řešeno. 

 

e)  Splnění požadavků dotčených orgánů.  

     Požadavky DOSS a správců sítí jsou splněny a do projektu zapracovány. 

 
    

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 

C.1 –  Situace širších vztahů  

C.2 –  Situace katastrální  

C.3 –  Situace ZPF a PUPFL  

 

4.  Bilance zemních prací. 

-   předpokládané množství sejmuté ornice  činí 465m3 

-   předpokládané odtěžení zeminy 262m3 

-   zpětné ohumusování v místě stavby se předpokládá v množství 175m3    

-   ornice v množství cca 465m3 bude použita na zúrodnění okolních zemědělských pozemků.  

    Ohumusované plochy v místě stavby budou osety travním semenem.  

    Případný přebytek výkopové zeminy bude uložen na regulovanou skládku. 

 

5.  Celkové vodohospodářské řešení. 

     Není řešeno. Povrchová voda bude svedena jednak volně do okolního travnatého terénu kde bude 
voda infiltrována do půdy, dále do navržených a stávajících příkopů odkud bude stékat do vodoteče. 

      

6. Bezbariérové užívání. 

    V tomto případě je bezbariérovost řešena v závislosti na širším kontextu vztahů, vazeb a umístění v 
území. Stezka je vedena v extravilánu nezastavěným územím a propojuje začátky (konce) obou obcí. 
Stezka rovněž nenavazuje na chodníky v obou obcích. Není pravděpodobné, že by postižené osoby tuto 
stezku pravidelně využívaly.   

    Řešená stavba stezky částečně splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

    Jednotlivé úseky stezky vždy začínají a končí varovnými pásy z profilované dlažby kontrastní barvy.  

    Šířka stezky je 2,0m. 

    Podélný sklon stezky je od -5,97% do 7,50%. Na úseku s podélným sklonem větším než 5,0% a delším 
než 200m, je zřízeno odpočívadlo o délce 5,0m. Podélný sklon odpočívadla je 2,0% a příčný sklon 0,0%.  

    Příčný sklon stezky je jednotný v celé trase a činí max. 2%.  

    V místě napojení na PK, polní a lesní cesty je navržen varovný pás z profilované dlažby o šířce 40cm. 

    Varovný pás je rovněž navržen podél obou stran stezky v místě sjezdů.  

 

    Materiály. 

    Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít 
součinitel smykového tření nejméně 0,5 – příl. 1, bod 1.2.1. vyhlášky. 

    Použité výrobky na hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
v souladu s předpisem 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04. 

    Barevné řešení. Vozovka sfaltová barva černá. Varovný pás barvy červené. 

  

    Vodící linie.  

    Řešená stezka není opatřena vodící linií. Na živičnou vozovku stezky navazuje krajnice z jiného mate-
riálu (štěrkodrť nebo asf. recyklát, případně travní porost).  

 

    Varovné pásy 

    Varovné pásy jsou navrženy v šířce 40cm a jsou provedeny z profilované (slepecké) zámkové dlažby kon-
trastní - červené barvy. Varovné pásy se zřizují v místech, kde je výškový rozdíl mezi vozovkou a stezkou 
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menší než 8cm. Příčné varovné pásy jsou uloženy vedle obrubníku do stezky. Podélné varovné pásy jsou 
uloženy vedle stezky do sjezdu. 
 
    Sjezdy. 
    V trase "B" stezky se nacházejí 4 stávající sjezdy, které budou zachovány. V místě sjezdu je podél stezky, 
v celé šířce sjezdu, navržen podélný varovný pás široký 40cm.  
 
    Stožáry veřejného osvětlení. 
    Stožáry VO nejsou navrženy. 

 

    Seznam výjimek a úlevových řešení. 
    Shrnutí a odůvodnění odlišného navrženého řešení od dotčených ČSN a vyhlášek.  

 
 

    Výjimka dle § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. 

    Investor stavby požádá místně příslušný stavební úřad o udělení výjimky dle § 169 odst. 4 z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
 

    Výjimka se týká : 

a)  Nesplnění části vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezba- 
     bariérové užívání staveb. Jedná se o nezřízení vodící linie. 
b)  Nesplnění podélného profilu komunikace pro cyklisty dle ČSN 73 6110. 
 
 

a) Bezbariérovost. 

    V tomto případě je bezbariérovost řešena v závislosti na širším kontextu vztahů, vazeb a umístění v 
území. Stezka je vedena v extravilánu nezastavěným územím a propojuje začátky (konce) obou obcí. 
Stezka rovněž nenavazuje přímo na chodníky v obou obcích. Stávající chodníky v obou obcích nejsou 
provedeny plně v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. nebo zde chybí. Není pravděpodobné, že by postižené 
osoby tuto stezku pravidelně využívaly a není.   
    Řešená stavba stezky částečně splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 

    Vodící linie. 
    Navržená stezka není opatřena vodící linií. Jeden důvod je uveden výše a druhým důvodem je minimální 
intenzita provozu chodců - max. 20 chodců za den v obou směrech. Pro stezku o šířce do 2,0m činí max. 
intenzita provozu do 120 cyklistů /h a 150 chodců /h v obou směrech.  
         
    Stezka splňuje podélný sklon (max. 8,33%) stanovený dle vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vzhledem k tomu, že je zde úsek s 
podélným sklonem větším jak 5% a délkou delší jak 200m, je zde navržena odpočívadlo.   
    Na trase "B", ve staničení 635,00m - 640,00m, je navrženo po levé straně stezky odpočívadlo. Délka 
odpočívadla je 5,0m s náběhovými klíny délky 3,0m a šířkou 2,0m. Podélný spád odpočívadla je 2,0% a 
příčný spád 0%. Na odpočívadle bude osazena min. lavička a stojan na kola, případně další vybavení jako 
je koš atd.  
 
     

    Návrhové parametry stezky pro cyklisty. 

 

    Šířkové uspořádání. 
    Stezka je v celé délce navržena jako obousměrná s šířkou 2,0m + oboustranné krajnice šířky 0,25m.  
    Šířka stezky je navržena dle TP 179-05/2017 s ohledem na intenzitu cyklistů a chodců. Předpokládá se, 
že při běžném provozu zde bude intenzita cca 20 cyklistů /den a 20 chodců /den v obou směrech. Uvedená 
intenzita se pravděpodobně zvýší v letních měsících, ale zdaleka nebude dosahovat níže uvedené limitní 
intenzity. Limitní intenzita provozu pro šířku 2,0m činí do 120 cyklistů /h a 150 chodců /h v obou směrech.  
    Bezpečnostní odstup min. 0,25m, navržen 0,50m.  
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    Návrhová rychlost. 

    Návrhová rychlost 20-25km/hod,  úsecích klesání nad 3% 30km/hod v úsecích klesání nad 6% 
40km/hod. 

    Délka rozhledu pro zastavení.  

    Dz pro Nv=20km/hod … 15,0m, pro Nv=30km/h … 25,0m a pro Nv=40km/h … 40,0,m. Vzdálenost 
potřebná k zastavení před překážkou platí pro mokrý asfaltový povrch. Na povrchu nezpevněném a v 
klesáních se sklonem větším než 5% se vzdálenost potřebná k zastavení prodlužuje o 50%. Dz = 37,5m-
60,0m. Délky rozhledu pro zastavení jsou v celém úseku cyklostezky splněny. 

b) Směrové vedení a rozšíření ve směrovém oblouku. 

    Směrové vedení je řešeno směrovými oblouky prostými kruhovými bez přechodnic. Poloměr oblouků 
jsou navrženy od 10m do 100m. Oblouky o malém poloměru R=10 a R=14 jsou rozšířeny.  

 

    Výškové vedení a podélný sklon. 

    Dle TP179 - 05/2017 se podélný sklon komunikací s cyklistickým provozem navrhuje dle ČSN 73 6110 a 
v odůvodněných případech je možné navrhnout větší sklon.  

    Dle ČSN 73 6110 nemá podélný sklon cyklistických komunikací přestoupit 3%, 6% a 8%, přičemž při 
sklonech nad 3% jsou omezeny jejich délky dle tab. 28. 

    Ačkoliv byla snaha podélné sklony stezky minimalizovat, tak v daných podmínkách nebylo možné 
dodržet normou vedené podélné sklony.  

    Vzhledem k tomu, že je v tomto případě stezka navržena v hodnotném krajinnén a přírodním území, 
neboť se celá stezka nachází v rozhlehlém chráněném území, chráněné krajinné oblasti II-IV zóny a část 
trasy rovněž prochází po pozemcích určených k plnění funkci lesa a přes pozemek vodní plochy je zde 
uplatněna vyjímka z podélného sklonu stezky dle TP 179-05/2017.  

    Stezka rovněž vede v souběhu se státní silnicí I/37 v proměnlivé vzdálenosti 4,85m - 36,0m. 

 

    Nejmenší navržený poloměr výškového oblouku je R=100m a největší R=1000m.     

    Podélný sklon nivelety stezky. 

    Trasa "A"  -  od +0,70% do +4,77% 

    Trasa "B"  -  od  -5,97% do +7,50% 

    Trasa "C"  -  od +0,63% do +6,44% 

 

    Příčný sklon. 

    Celá trasa je řešena v jednotném příčném sklonu 2%.     

 

    Změna příčného sklonu. 

    Základní příčný sklon v oblouku je dostředný. Přechod z jednoho příčného sklonu do druhého je řešen 
otáčením - klopením kolem osy jízdního pásu. Klopení se provede mezi přímým úsekem a směrovým 
obloukem, přičemž v místě TK nebo KT bude již dosaženo předepsaného dostředného sklonu.   
 
    Pro provoz na stezkách pro cyklisty se úpravy ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb. neprovádějí.  
 
 
 
 
 
V Kočí, 08/2018                                                                                                                 Zpracoval:  J. Bureš 
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    Pozemky dotčené stavbou : 
Č. poz.  Vlastník Druh pozem.    Ochrana  

 k.ú. Trhová Kamenice   

4015/1 ČR, ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha  ostatní plocha  

4017 Městys Trhová Kamenice, Raisovo náměstí 4, 53952 Trhová Kamenice  dtto  

4018 dtto dtto CHKO II.-IV.  

4019 dtto dtto CHKO II.-IV. 

3445 Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hr. Kr. lesní poz. CHKO + funkce lesa 

4021 dtto vodní plocha CHKO 

3452 Koukal Jan, Jenišovice 22, 53864 tr. tr. porost CHKO + ZPF 

    

 k.ú. Rohozná u Trhové Kamenice   

1110 ČR, Státní pozemk. úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 ostatní plocha RCHÚ 

1112 Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hr. Kr. lesní poz. RCHÚ + funkce lesa 

1080 Pilařová Marta, 5. května 45, 53952 Trhová Kamenice 

Pilařová Věra, Zahradní 235, 53952 Trhová Kamenice  
orná půda RCHÚ + ZPF 

1081 dtto ostatní plocha RCHÚ 

25 Bukáček Jan, Rohozná 16, 53901 Trh. Kam. trv. tr. porost CHKO + ZPF 

24 Bukáček Jan, Rohozná 16, 53901 Trh. Kam. zahrada RCHÚ + ZPF 

.16 dtto zast. pl. a nádv. CHKO II.-IV.  

850/1 Městys Trhová Kamenice, Raisovo náměstí 4, 53952 Trhová Kamenice  ostatní plocha RCHÚ 

1084 dtto ostatní plocha RCHÚ 

1077 dtto orná půda RCHÚ + ZPF 

1271 dtto dtto dtto 

1191 dtto orná půda RCHÚ + ZPF 

1106 dtto orná půda RCHÚ + ZPF 

1109 dtto dtto dtto 

1100 dtto ostatní plocha RCHÚ 

1111 dtto ostatní plocha RCHÚ 
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